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CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajagce na zaprojektowaniu, dostawie,
montazu i uruchomieniu 122 szt. przydomowych oczyszczalni $ciekdw (zwanej dalej: POS) na
terenie gminy Potok Wielki oraz 1 szt. oczyszczalni $ciekow dla obiektdw uzytecznosci publicznej
nalezgcych do Urzedu Gminy: budynki Szkoty Podstawowej, kompleks budynkéw Urzedu Gminy
oraz budynku biblioteki w m. Potok Wielki (zwanej dalej: oczyszczalnig sciekéw dla obiektow
uzytecznosci publicznej).

1.1. Zakres zamowienia

Zakres przedmiotu zamowienia:

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla 122 szt. POS oraz 1 szt.
oczyszczalni $ciekdw dla obiektow uzytecznosci publicznej.

2. Dostawa, montaz i uruchomienie 122 sztuk POS. Zakres robét obejmuje:

4 doprowadzenie $ciekéw z budynku do POS,

+ montaz urzadzen POS,

+ doprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do miejsca rozsgczania,

4+ budowa miejsca rozsgczania $ciekdw oczyszczonych w postaci systemu drenazowego
lub studni chtonne;j,

+ wykonanie wentylacji POS,

4 wykonanie zasilania elektrycznego do POS,

+ rozruch techniczny i technologiczny POS.

3. Dostawa, montaz i uruchomienie 1 szt. oczyszczalni Sciekéw dla obiektow uzytecznosci
publicznej. Zakres robot budowy oczyszczalni $ciekdw dla obiektow uzytecznosci publicznej
obejmuje:

+ doprowadzenie $ciekéw z bezodptywowych zbiornikéw $ciekdéw zlokalizowanych przy
kompleksie budynkdéw Urzedu Gminy oraz wykonanie przykanalika do budynku
biblioteki do miejsca witgczenia do kanalizacji sanitarnej przy budynku Szkoty
Podstawowej wraz z przejsciem pod drogg gminng,

+ doprowadzenie $ciekdw do urzadzen oczyszczalni $ciekdw,

+ modernizacje (wymiane) czesci sieci kanalizacji sanitarnej (od strony pétnocnej) na
terenie Szkoty Podstawowej o dtugosci ok. 70 m,

4+ montaz separatora ttuszczow z osadnikiem dla obiektu Szkoty Podstawowej,

4+ montaz oczyszczalni $ciekdéw w technologii SBR wraz systemem odprowadzenia $ciekdw
oczyszczonych do systemu drenazowego,

+ odtworzenie nawierzchni od strony pdtnocnej budynku Szkoty — montaz kostki
brukowej o powierzchni ok. 500 m?,

4+ wykonanie zasilania elektrycznego do urzadzen oczyszczalni $ciekdw,

+ rozruch techniczny i technologiczny oczyszczalni $ciekdw.

,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw i przy budynkach uzytecznosci publicznej"
strona 2



Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza.

Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.
Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikdw.

Przygotowanie i przekazanie szczeg6towej instrukcji obstugi.

. Projektowanie

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa dla 122 szt. POS oraz 1 szt. oczyszczalni

Sciekéw dla obiektow uzytecznosci publicznej.

Dokumentacja projektowa musi zostaé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa w zakresie niezbednym w celu zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych do Starosty

Janowskiego (brak sprzeciwu) lub uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie

wymagane).

Akceptacja wszystkich dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest warunkiem

koniecznym do realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z kontraktu,

Wykonawca po wykonaniu rozpoznania terenu jest zobowigzany do przedstawienia

Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje projektowa.

Wykonawca uzyska pisemna zgode na zaprojektowanie i wybudowanie POS od wiasciciela

dziatki. Zgoda wtasciciela dziatki musi by¢ potwierdzona wtasnorecznym podpisem na

oswiadczeniu oraz kopii planu zagospodarowania terenu,

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, mapy, opinie i decyzje administracyjne

wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania POS oraz oczyszczalni dla obiektdw uzytecznoséci publicznej do
rozruchu i nastepnie do eksploatacji.

Uzgodnienie ZUD (jezeli jest wymagane) lezy po stronie Wykonawcy.

Zgtoszenia wodno prawne (jezeli jest wymagane) oraz zgtoszenie do Wéd Polskich lezy po

stronie Wykonawcy.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy rowniez:

+ rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych poprzez wykonanie odwiertu geologicznego
w miejscu posadowienia rozsgczania Sciekdw oczyszczonychna potrzeby mozliwosci
wykonania projektu i realizacji POS,

#+ wykonanie dokumentacji geotechnicznej na potrzeby mozliwosci wykonania projektu
i realizacji oczyszczalni Sciekow dla obiektdw uzytecznosci publicznej (jezeli bedzie
konieczna),

+ wykonanie dokumentacji technicznej opracowanej przez projektanta posiadajgcego
uprawnienia budowlane do projektowania w branzy sanitarnej,

+ rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji muszg zostaé zaakceptowane przez
Inwestora.

Dziatki objete inwestycja nie posiadajg Miejscowego Planu Zagospodarowania
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Przestrzennego.

Inwestycjg nie sg objete dziatki lezgce w granicy ochrony konserwatorskiej zwigzanej ze
stanowiskiem archeologicznym.

Na terenach prawnie chronionych, zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody,
inwestycjg sg objete nastepujace dziatki:

- obreb Maliniec dz. nr: 124/3 oraz 18/12

- obreb Osdéwek dz. nr: 359; 251/1; 232/3 oraz 350.

Wymienione wyzej dziatki dotycza tylko przydomowych oczyszczalni Sciekdw.

1.1.2. Roboty

Wykonawca wybuduje 122 szt. POS oraz 1 szt. oczyszczalni $ciekdw dla obiektéw
uzytecznosci publicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztuka budowlana.
W szczegdlnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

+ zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia,

w tym:

— zaplecze budowy,

— doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
— ogrodzenia tymczasowe,

— drogi dojazdowe do obiektdw,

— urzadzenia ppoz. i BHP;

+ petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej

oraz wykonanie wiercen geologicznych;

2. Roboty instalacyjne i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia w
tym:

+ roboty ziemne i instalacyjne,

+ wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych,

+ zagospodarowanie terenu porzadkowanie placu budowy oraz przywrdcenie stanu

pierwotnego obiektéw naruszonych.

3. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane
sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

4. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony
srodowiska i warunkdw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej.

5. Prace budowlane muszg by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w branzy sanitarnej. Przebieg budowy bedzie rejestrowany
w dzienniku budowy.

,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw i przy budynkach uzytecznosci publicznej"
strona 4



1.1.3.

Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamoéwienia obejmuje takze:

1

. Przeprowadzenie préb korncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad probami

eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prob
koncowych Wykonawca przedstawi szczegdétowy program (m.in. zakres, przebieg,
wymagania) dla préb korAcowych i préb eksploatacyjnych POS oraz oczyszczalni dla
obiektéw uzytecznosci publicznej. W dokumencie tym muszg zosta¢ szczegdétowo opisane
wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu préb koricowych POS
oraz oczyszczalni dla obiektéw uzytecznosci publicznej mogty zosta¢ uznane za dziatajgce
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prob
koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.

. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikdw wraz

z przekazaniem Instrukcji obstugi i konserwacji. Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca
dostarczy z kazda POS oraz dla oczyszczalni dla obiektdw uzytecznoéci publicznej. Instrukcja
obstugi i konserwacji POS oraz oczyszczalni dla obiektéw uzytecznosci publicznej powinna
by¢ na tyle szczegdtowa, by poszczegdlni uzytkownicy mogli prawidiowo eksploatowac,
konserwowac i regulowac prace urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia nie pdiniej niz 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia
pierwszego uzytkownika przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze zazgdaé wprowadzenia
zmian do ww. instrukcji, wynikajgcych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania préb.
Winny byc¢ one ujete w postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

1. Wyczerpujacy opis dziatania POS oraz oczyszczalni dla obiektdw uzytecznosci publicznej
i wszystkich jej elementéw sktadowych uwzgledniajgcy indywidualny charakter kazdej
z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamowieniu.
2. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla POS oraz oczyszczalni dla
obiektéw uzytecznosci publicznej i postepowania w sytuacjach awaryjnych.
3. Procedury lokalizowania awarii.
2. Materiaty

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdéw i urzadzen spetniajagcych minimalny

standard opisany ponizej.

2.1. Rurociagi i armatura

1

2

. Kanaty grawitacyjne sciekdw surowych (160 mm) i oczyszczonych (110 mm) nalezy wykonac

z rur i ksztattek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych, tgczonych na
uszczelke gumowg, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009 lub rownowazng. WSszystkie
przejscia rurociggdw pod przejazdami muszg by¢ wykonane w rurze ostonowe;j.

. Doprowadzenie $ciekdw z bezodptywowych zbiornikdéw Sciekow zlokalizowanych przy
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obiektach uzytecznosci publicznej do miejsca wigczenia do kanalizacji sanitarnej przy
budynku Szkoty Podstawowe]j nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8 o srednicy DN20O,
z tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z
normg PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazing. Przejscie pod drogg gminng musi byc
wykonane w rurze ostonowe;.

3. Rurociagi ttoczne sciekdw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac¢ z rur min. HDPE 40,
taczonych ztgczkami elektrooporowymi.

4. Wentylacje oczyszczalni Sciekdw oraz wentylacje miejsc rozsgczania Sciekdw nalezy wykonac¢
z rur i ksztattek PVC-U SN8 (o $rednicy 110 mm), o potgczeniach kielichowych, tgczonych na
uszczelke gumowag, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazng.

5. Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci
Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie,
réwne, bez zadziorow i wypuktosci.

2.2. Studnie rewizyjne na kanale grawitacyjnym

Przy witgczeniach do istniejgcej kanalizacji lub przy zmianie kierunku przytagcza nalezy
stosowac studnie rewizyjne (kineta, rura trzonowa, przykrycie).

Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana do  przewoddéw
kanalizacyjnych z PCV w uktadzie przelotowym lub pofgczeniowym. Doptywy i odptywy z koricem
bosym do podtgczenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537 lub réwnowaznych.

Rura trzonowa karbowana o S$rednicy 425 mm powinna by¢ przycieta do odpowiedniego
wymiaru wysokosci, tgczona za pomocg uszczelek. Gdorna cze$¢ zakonczona kielichem, tgczona
szczelnie z kolejng rurg trzonowg albo z rurg teleskopowsg. Dolny koniec rury trzonowej wsuwany w
kielich kinety.

Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanatowego) z
konstrukcjag nawierzchni, umozliwiajgc  jednoczesnie pionowe przesuniecia wzgledem rury
trzonowej studzienki. Zwienczenie rury stanowi wiaz.

2.3. Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw (POS).

Wymaga sie, aby przedmiot zaméwienia tzn. POS zaprojektowano i wykonano zgodne
z normg PN-EN 12566-3+A2:2013. Na potwierdzenie jakosci proponowanych urzgdzen i zgodnosci
z opisem przedmiotu zamowienia Wykonawca musi zatgczy¢ do oferty certyfikat lub raport z badan
na zgodnos¢ z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 wydane przez notyfikowane laboratorium.

Oczyszczanie Sciekdw na bazie zanurzonego ztoza biologicznego lub osadu czynnego.

Technologia oczyszczalni sktada sie z czesci sktadowych, gdzie proces oczyszczania zachodzi
cyklicznie. Komora wstepna oczyszczalni Sciekdw spetnia role osadnika wstepnego i zbiornika
buforowego, w ktdrym nastepuje wstepne mechaniczne oczyszczanie Sciekdw poprzez
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sedymentacje zawiesiny tatwoopadalnej, jak réwniez wyrdwnywanie obcigzen spowodowanych
nieréwnomiernym doptywem Sciekow.

Wstepnie oczyszczone Scieki trafiajg do komory bedgcej jednoczesnie reaktorem i osadnikiem
wtdérnym, gdzie nastepuje rozktad biologiczny zanieczyszczen organicznych i sedymentacja
zawiesiny.

Napowietrzanie dostarcza tlenu dla mikroorganizmoéow osadu czynnego, ktére skutecznie
rozktadajg zanieczyszczenia. Koncowym etapem oczyszczania jest zrzut Sciekdw oczyszczonych
i recyrkulacja osadu czynnego.

2.4. Oczyszczalnia $ciekow dla obiektodw uzytecznosci publicznej

Ze wzgledu na specyfike pracy obiektéw uzytecznosci publicznej, a w szczegdlnosci Szkoty
Podstawowej oraz Urzedu Gminy (nierdownomierny doptyw sciekdw) przewiduje sie montaz
oczyszczalni sciekdw w technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) o wydajnosci min.
100RLM.

Roczne tacznie zuzycie wody dla obiektow uzytecznosci publicznej wynosi ok. 500 m?>.

Oczyszczalnia sciekow musi zapewni¢ skutecznos¢ oczyszczonych sciekow zgodng
z rozporzadzeniem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

2.5. Przepompownie scieku surowego i oczyszczonego.

Przepompownia Scieku surowego
Przepompownia Scieku surowego musi posiada¢ monolityczny zbiornik wykonany z PEHD

o Srednicy minimalnej 600 mm, monolityczna bez spawéw i zgrzewow. Zbiornik powinien miec
mozliwos$¢ zagtebienia 4 m pod poziomem terenu.

Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowg do scieku surowego o korpusie aluminiowym,
zeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposazong w rozdrabniacz. Minimalna srednica kré¢ca 25 mm.
Zasilanie elektryczne 230 V. Wysoko$¢ podnoszenia oraz odlegtos¢ ttoczenia nalezy dobrac
w zaleznosci od dtugosci przewodu ttocznego.

Przepompownia scieku oczyszczonego
Zbiornik przepompowni nalezy zastosowac¢ analogicznie jak do scieku surowego.

Nalezy zastosowac¢ pompy ptywakowe do brudnej wody.

Zastosowane pompownie muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 lub réwnowazna
i PN-EN 1671:2001 lub rownowazng. Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do
pomp i armatury w przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania
naprawy. Zastosowane pompy muszg mieé¢ parametry gwarantujagce odpowiednig wydajnos¢
i wysoko$é podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci.
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2.6 Odbiornik — miejsce rozsaczania $ciekdw oczyszczonych

Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych do systemu drenazowego
w postaci poletka drenazowego z ciggiem rur drenazowych lub systemu drenazu o $rednicy 110
mm w obsypce zwirowej o granulacji 16 - 32 mm (gtebokos¢ warstwy kruszywa pod rurg
drenazowg min. 40 cm) zabezpieczony geowtdkning od goéry. Odstep rur drenarskich 1,2 + 1,5 m.

W miejscach z niewystarczajgcg iloscig miejsca przewiduje sie montaz studni chfonnej o
powierzchni chtonnej dobranej do zastanych warunkéw geologicznych.

2.7Separator ttuszczu z osadnikiem

Na przykanaliku odprowadzajgcym S$cieki z pomieszczen kuchennych Szkoty Podstawowej
nalezy zamontowac separator ttuszczu z osadnikiem o nastepujgcych parametrach technicznych:
£ przepustowo$¢ nominalna urzadzenia — minimum 4 dm?/s,
+ pojemnos¢ czesci osadowej — minimum 800 dm?,
+ pojemno$¢ magazynowania ttuszczu — minimum 400 dm?.
Separator ttuszczu wraz z osadnikiem musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1825 lub
rownowaznej.

2.8. Odtworzenie nawierzchni — montaz kostki brukowej

W zwigzku z modernizacjg (wymiang) czesci sieci kanalizacji sanitarnej (od strony pdtnocnej)
przy Szkole Podstawowej przewiduje sie odtworzenie nawierzchni — montaz kostki brukowej
grubosci 6 cm o powierzchni ok. 500 m?,na podbudowie z kruszywa tamanego.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

programie to:
+ koparko-tadowarki,
+ sprzet do zageszczania gruntu,
#+ samochody skrzyniowe,
+ samochody samowytadowcze,
+ topaty, szpadle, taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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4. Transport i sktadowanie
4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i $ciggniete
tasmga. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym s3g przewozone, od zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania
rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami. Przewéz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza —5 do 30°C. Zaleca sie
szczegolng ostroznosé przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C. gdyz niskie temperatury
obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki
kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta
i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze
zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkdw transportu do tego przeznaczonych,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie
mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okres$lonych wymaganiami
technologicznymi.

4.4, Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie zgodnie z odnosnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z skrzyni tadunkowej samochodu,
przetaczanie po nierdwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nierdwnym terenie za pomoca
samojezdnych Srodkéw transportu (koparko-tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca
urzgdzen. Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobdw.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
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4.5. Sktadowanie

1. Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdéw i nieréwnosci
w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2m, tak aby nie uszkadzac kielichow
i bosych koncowek rur.

2. Skfadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajgcej
40 °C.

3. Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

4. Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

5. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w oktadzie spulchnionym.

6. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-
10735Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowaznej oraz PN-B-
10736. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych lub rwnowaznej.

Montaz oczyszczalni Sciekow i przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod kanaty sciekdw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6m w gruntach kategorii IlI-IV
nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m3 a
przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o
gtebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10
cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem grub.
15cm po zageszczeniu. Pozostaty gtebokosci wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposdb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni sciekdw surowych i oczyszczonych
wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m3. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie
wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Wykopy pod miejsca posadowienia systemu drenazowego wykonaé¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m3. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowa¢ po
jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy
rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.
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5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy ujgé w koszcie budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wodociagi
Rure wodociggowg nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdcié

uwage na dokfadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozyé. Prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

Gaz
Na skrzyzowaniach kanatdw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury ostonowe),

a odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac na kanatach rury ochronne
z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego.
Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi manszetami.

Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng z polietylenu. Korice rury ochronnej nalezy
uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
Istniejgce kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub

stalowymi dwudzielnymi #100 mm lub @150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi
wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz wtdkning lub piankg poliuretanows.
Rura ochronna nie moze opierac¢ sie o kabel, nalezy zapewnic¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy.
W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii
ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi
kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

5.2.2. Uktadanie i montaz rurociggéw.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie 1z instrukcjami dostarczonymi przez
producentdw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych
przewoddw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykonad
zgodnie PN-EN 752-2:2008 lub rownowazna.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Rury
uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30°C, jednak uwzgledniajgc
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elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opuscic¢ recznie, za pomocga jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po ufozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
% obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii
i odpowiednich spadkéw. Podczas robét wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne)
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o pofgczeniach kielichowych

z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamietac, aby kierunek sptywu sciekéw kierowany byt w kielich rury. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do potgczenia elementéw, nalezy posmarowaé bosy koniec rury i wnetrze tacznika
specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi tfoczne)
Rury PE zgrzewa¢ za pomocy ztgczek elektrooporowych po uprzednim ustawieniu

parametréw zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur
i ksztattek. Wszystkie pofaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢
przy ci$nieniu roboczym oraz préobnym. Potgczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

5.2.3. Montaz oczyszczalni sciekdw nalezy wykonac zgodnie z DTR producenta

5.2.4. Montaz przepompowni $sciekdw surowych lub oczyszczonych

Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy
uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy postepowac zgodnie z instrukcja
montazowg producenta. Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym
(20 cm warstwa betonu C15, zageszczonego ttucznia lub zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy
montowaé¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem
zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ woda do 1/3 jego wysokosci. Wypetnienie wykopu wokét
studni pompowni nalezy wykona¢ materiatem sypkim z réwnomiernym jego roztozeniem
i zageszczeniem.

Nalezy wykona¢ podtgczenia pompowni do poszczegdlnych rurociggdw. Nalezy zamontowac
W pompowni pompy i armature.

Nalezy wykonac¢ roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w pompowni tj.
montaz elementéw systemu w szafkach, montaz szafek, podtgczenie do doprowadzonego zasilania,
pomiary i préby. Odlegtos¢ szafki od pompowni nie powinna by¢ wieksza niz 15 m.

Montaz przepompowni nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR producenta.
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5.2.5. Montaz kabli elektrycznych

Roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli, pomiary i proby, rozruch
urzadzen.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieska
o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym
i z jezdnig wykonac¢ ostaniajgc kabel rurg PVC 50 o odpowiedniej dtugosci.

5.2.6. Montaz systemu rozsgczania sciekdw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzenie s3 do systemu drenazowego w postaci poletka
drenazowego z ciggiem rur drenazowych o S$rednicy 110 mm w obsypce zwirowej
o granulacji 16 - 32 mm (gtebokos$¢ warstwy kruszywa pod rurg drenazowg min. 40 cm)
zabezpieczony geowtdkning od goéry. Odstep rur drenarskich 1,2 + 1,5 m.

W miejscach z niewystarczajgcg iloscig miejsca przewiduje sie montaz studni chfonnej o
powierzchni chtonnej dobranej do zastanych warunkéw geologicznych.

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypywane bedg rury drenazowe nalezy stosowac ttuczen
i zZwir wg PN-B-01100 lub réwnowaznej oraz piasek gruby wg PN-B-02480 lub réwnowazne;.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢, co najmniej 8 m/dobe, wg PN-
B04492 lub rownowazne;j.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz s3 zgodne z
normami.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykona¢ obejmujg
nastepujacy zakres:
sprawdzenie prawidfowosci wykonania podsypki,
sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,
sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,
sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

=+ FFEEE

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos$¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowacd
niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajagce utrzymanie zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw i przy budynkach uzytecznosci publicznej"
strona 13



sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan,
sprawdzenie dokumentéw budowy,

=+ ¥

ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu.

7. Odbidr robot

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robot zanikajgcych lub elementéw, ktore
podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi ptyty denne pod zbiorniki, rurociagi i kable uktadane
w wykopach itp. Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ elementéw robdt stanowigcych zamknietg
catos¢. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu elementéw, o ktérych mowa w pkt. 6 niniejszego
opracowania.

Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg
kontraktu. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robdt,
protokoty odbiorow czesciowych,
protokét pomiardow urzadzen i instalacji elektrycznych,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,
wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,
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certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw
i zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12566-
3+A2:2013 zamontowanych przydomowych oczyszczalni sciekdw oraz oczyszczalni dla
obiektow uzytecznosci publiczne;.

Odbiory czesciowe i koricowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone wfasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jakos¢ nie zostata spetniona lub tez
ujawnity sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.
Stwierdzenie w czasie odbioru jakichkolwiek usterek moze skutkowaé wstrzymaniem odbioru do
momentu usuniecia uchybien.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia prawidtowosci wykonania i
przeprowadzonego szkolenia przez: witasciciela posesji, przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru oraz Wykonawce.

8. Uwagi koricowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdinienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu
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budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu budowy az do
dnia odbioru korncowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

CZESC INFORMACYINA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2012r. Nr 647 z pdzn. zm.),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z
pozn.zm.),

# Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z
poin. zm.),

+ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2010 r. Nr 213 poz.
1397 z pdin. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe,

+ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do

stosowania przez MGPiB,
-Instrukcje montazu producentdw rur i uzbrojenia,

+ +

PN-EN 12566-3+A2:2013 ,, Mate oczyszczalnie sciekdw dla obliczeniowej liczby mieszkarncéw

(OLM) do 50 lub réwnowazna,

+ PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych lub
rownowazna,

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie lub rownowazna,

=

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Ilub
rownowazna,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub rGwnowazna,

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne lub rownowazna,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowaina,

-+ &

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 1 lub

,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw i przy budynkach uzytecznosci publicznej"
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rownowazna,

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie Sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 2 lub
rownowazna,

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 3. lub
rownowazna,

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie Sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 4 lub
rownowazna,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw
z PCV-U lub réwnowazna,

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu lub
rownowazna,

PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne Ssrodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym lub réwnowazna,

PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazna,

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazna,

PN/E-05003 Ochrona odgromowa lub réwnowazna,

PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom diwieku lub
réwnowazna.

,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw i przy budynkach uzytecznosci publicznej"
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Zestawienie materiatéw dla POS

llosé L) R Rura PCV Przep. L% Drenaz | Drenaz | Drenaz FelEi® Studnia
Lp. Adres instalacji Nr dziatki ) PCV 160| sciekéw [studnie 425 s cisnieniowa drenazowe Dodatkowe koszty
mieszk. 110 [m] |$ciekéw ocz. . (1-4)-48 | (5-6)-60 | (7-8)-80 chtonna
[m] sur. fi40 [m] (5x8)
1(Dabrowica 4 128/1 4 10 10 1
2|Dabrowica 35 101/1, 101/2 6 15 10 1
3|Dgbréwka 14 188 4 12 5 1
4|Dabréwka 17 184/1,185/4 4 10 1 60 1
5|Dabréwka 43 145 4 18 1 10 1
6|Dabréwka 44 144/2 3 25 2 10 1
7|Dabréwka 46 372 4 16 1 5 1
8|Dabréwka 47 A 244 4 3 1 2 25 1
9|Dabréwka 53 135/2,229/2 4 20 1 10 1
10|Kolonia Potok Wielki 1B [133/1 5 10 2 1
11|Kolonia Potok Wielki 49 |72 7 15 1 1 40 1
12|Kolonia Potok Wielki 52 |78/1 6 15 1 40 1
13|Kolonia Potok Wielki 65 [369; 239 5 10 1 100 1
14|Kolonia Potok Wielki 71 388, 395/2 5 10 1 5 1
15|Kolonia Potok Wielki 82 [114 4 5 1 10 1
16/Kolonia Potok Wielki 91 [121 3 35 1 40 1
17|Kolonia Potok Wielki 94 123 5 3 1 5 1
18|Kolonia Potok Wielki 95 |124/2 4 10 1 15 1
19|Maliniec 24 124/3 1 7 1 5 1
20[Maliniec 7 A 18/12 6 10 1 15 1
21|Osinki 23 263 2 10 1 10 1
22|Osinki 31 201, 202 6 10 1 1 15 1
23|Osinki 35 252 7 10 1 50 1
24|0sinki 36 198 3 5 1 1 25 1
25|Osinki 41 227/3,227/4 7 5 1 1 20 1
26|Osinki 43 157 6 20 1 10 1
27|Osinki 52 186 4 25 1 5 1
28|Osinki 57 45/3 6 5 1 1 25 1
29|Osinki 57A 45/1; 46 4 5 1 15 1
30[Osinki 58 44/2 4 7 1 1 50 1
31|Osinki 59 43 4 10 1 5 1
32[Osinki 61 40/1,41, 42 4 7 1 1 20 1
33|Osinki 64 32/2 6 7 1 50 1
34|0s6wek 1 359 2 15 1 3 1
35/0s6wek 23 251/1 4 10 1 5 1
36|0séwek 26 232/3 2 10 1 10 1
37|0séwek 7 350 2 5 1 5 1
38|Popielarnia 13 307/6 2 18 1 12 1
39|Popielarnia 15 280 4 20 1 1 40 1
40|Popielarnia 17 255/2,257/2 4 10 15 1
41|Popielarnia 19 252/2 4 10 15 1
42|Potoczek 113 550 3 10 1 5 1
43|Potoczek 28 258, 536 5 5 1 10 1
44|Potoczek 48 C 111/3,1111/4 2 10 1 25 1
45|Potoczek 56 421/3 2 5 10 1
46|Potoczek 56 A 421/2 4 20 1 10 1
47|Potoczek 6 426/1426/2 2 5 1 1 45 1
48|Potoczek 62 405/13 2 5 1 20 1
49|Potoczek 62 A 405/11 5 5 1 1 40 1
50|Potoczek 62 B 405/9, 405/10 4 20 1 10 1
51|Potoczek 66 A 399/3 5 25 1 5 1
52|Potoczek 66 B 399/2 5 5 1 1 50 1
53|Potoczek 66 C 399/1 5 10 1 50 1
54|Potoczek 66 E 401/6 4 10 1 5 1
55|Potoczek 67C 397/2; 398/1 2 2 1 25 1
56/Potoczek 86 A 918 4 25 3 1
57|Potoczek 87A 806/1, 806/4 3 30 1 10 1
58|Potoczek dz. 1041/4 1041/4 2 40 2 5 1
59|Potoczek dz. 427/1 427/1 4 5 1 10 1
60|Potoczek dz. 899/7 899/7 5 15 3 1
61|Potoczek dz.954/1 954/1 3 15 3 1
62|Potoczek Os. Gréjec 14 |1106 4 10 1 15 1
63|Potok Wielki 12 88 5 5 1 30 1
64|Potok Wielki 12A 22, 861, 76 6 Preewiert pod droga
30 2 3 1 |gminna
65|Potok Wielki 13 A 855 5 5 1 50 1
66|Potok Wielki 17 93/2;93/1 3 40 1 10 1
67|Potok Wielki 20 9% 5 Preewert pod droga
40 5 1 |gminna
68|Potok Wielki 205 1211/2 2 20 3 1
69|Potok Wielki 209 1210/2 4 20 15 1
70[Potok Wielki 211 1185/2 4 25 5 1
71|Potok Wielki 227 1422/2 3 10 1 5 1
72|Potok Wielki 230 938/1 4 7 1 10 1
73|Potok Wielki 235 688/1 4 5 1 5 1
74|Potok Wielki 236 667/1 4 10 1 10 1
75|Potok Wielki 245 540 4 15 1 1 5 40 1
76|Potok Wielki 26 101 4 10 5 1
77|Potok Wielki 31 107 3 3 1 3 1
78|Potok Wielki 33 109/1 6 5 7 1
79|Potok Wielki 48 133/2 3 5 10 1
80|Potok Wielki 65 175 4 10 1 10 1
81|Potok Wielki 65A 174 4 50 1
82|Potok Wielki 69 182; 178 3 7 1 10 1
83|Potok Wielki 96 233 5 7 15 1
84|Potok-Stany 115A 56/2; 56/1 4 20 1 10 1
85|Potok-Stany 7 203 4 10 1 20 1
86|Potok-Stany 15 310 4 10 1 5 1
87|Potok-Stany 25 383 2 5 1 15 1
88|Potok-Stany 38 457 4 3 1 1 75 1
89|Potok-Stany 49 545; 546 4 10 1 2 1 5 1
90|Potok-Stany 54 577/1 4 20 1 20 1
91|Potok-Stany 59 588 4 15 1 10 1
92|Potok-Stany 67 248 4 10 1 50 1
93|Potok-Stany 86 733/4 2 10 1 5 1
94|Potok-Stany 86 A 751/1 4 20 1 10 1
95Potok-Stany 90 139, 218, 224 5 Przewiert pod droga
T 50 2 1 40 1 |gminna
96|Potok-Stany 97 124 5 3 1
97|Potok-Stany Kolonia 61 |435/4; 436 4 15 1 5 1 10 1
98|Radwandwka 106 855/1 2 20 2 10 1
99[|Radwandwka 17 A 531, 532 4 20 1 1 20 1
100|Radwandéwka 18 108 6 15 1 1 70 1
101|Radwandéwka 24 103 4 30 1 1 40 1
102|Radwandwka 27 427; 426 2 10 1 10 1
103|Radwandéwka 59 55; 54, 53 3 10 1 1 120 1
104|Radwandéwka 59B 318/3 3 10 1 5 1
105|Radwandéwka 73 220; 221 5 20 1 1 5 1
106/|Radwandéwka 78 17 4 20 1 1 100 1
107|Radwandwka 79 16 5 10 1 120 1
108|Stany Nowe 43 159/1 4 20 1 10 1 1
109|Stany Nowe 49 115 4 25 1 5 1
110|Stany Nowe 52 112/3 4 5 1 10 1
111|Stany Nowe 77 190/1, 191 4 10 1 10 1
112|Stawki 18 395/4 4 10 1 1 25 1
113|Stawki 58 83 6 7 1 1 50 1
114|Stawki 60 141 2 15 1 1 60 1
115|Stawki 61 142 4 30 2 1 50 1
116(Stawki 22 214/8 4 25 1 3 1
117|Wola Potocka 29 560; 561/2 4 10 60 1
118|Wola Potocka 40 483, 689 2 12 1 15 1
119|Wola Potocka 59 345/1 5 10 1 1 30 1
120|Wola Potocka 61 342, 343/1 5 40 2 1 40 1
121|Zarajec Potocki 45 A 56/1,36/3 6 10 1 10 1
122|Zarajec Potocki 47 49/2,50/2 5 5 1 10 1
Rura Przep. Rura . . . Poletko .
PCV 160| $ciekdw |studnie 425 R1u ;g ;:;/ s’ciepkr;:/pz.)cz cisnieniowa ([1)::; 228 (zrz;]_ Z) (I;f:; ;Z drenazowe ::::nnr: Dodatkowe koszty
[m] sur. : fi40 (5x8)
1639 3 93 819 41 1845 80 34 0 5 3

122




Zakres rob6t w ramach budowy oczyszczalni sSciekéw dla obiektéw uzytecznosci publicznej

odptyw Sciekow z obiektéw UG

istniejgce bezodptywowe
zbiorniki sciekow




Zakres rob6t w ramach budowy oczyszczalni sSciekéw dla obiektéw uzytecznosci publicznej

modernizowane (wymieniane) odcinki
doptyw sSciekow z obiektéw UG miejsce montazu separatora ttuszczu kanalizacji sanitarnej

miejsce montazu urzadzen o _
oczyszczalni sciekéw miejsce rozsgczania




Zakres robot w ramach budowy oczyszczalni sciekéw dla obiektow uzytecznosci publicznej

Odtworzenie nawierzchni - montaz kostki brukowej



