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CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, 
montażu i uruchomieniu 122 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (zwanej dalej: POŚ) na 
terenie gminy Potok Wielki oraz 1 szt. oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej 
należących do Urzędu Gminy: budynki Szkoły Podstawowej, kompleks budynków Urzędu Gminy 
oraz budynku biblioteki w m. Potok Wielki (zwanej dalej: oczyszczalnią ścieków dla obiektów 
użyteczności publicznej). 
 
1.1.  Zakres zamówienia  

 
Zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla 122 szt. POŚ oraz 1 szt. 
oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej. 

2. Dostawa, montaż i uruchomienie 122 sztuk POŚ. Zakres robót obejmuje: 
 doprowadzenie ścieków z budynku do POŚ, 
 montaż urządzeń POŚ, 
 doprowadzenie ścieków oczyszczonych do miejsca rozsączania, 
 budowa miejsca rozsączania ścieków oczyszczonych w postaci systemu drenażowego 
lub studni chłonnej, 

 wykonanie wentylacji POŚ, 
 wykonanie zasilania elektrycznego do POŚ, 
 rozruch techniczny i technologiczny POŚ. 

3. Dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. oczyszczalni ścieków  dla obiektów użyteczności 
publicznej. Zakres robót budowy oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej 
obejmuje: 

 doprowadzenie ścieków z bezodpływowych zbiorników ścieków zlokalizowanych przy 
kompleksie budynków Urzędu Gminy oraz wykonanie przykanalika do budynku 
biblioteki do miejsca włączenia do kanalizacji sanitarnej przy budynku Szkoły 
Podstawowej wraz z przejściem pod drogą gminną, 

 doprowadzenie ścieków do urządzeń oczyszczalni ścieków, 
 modernizację (wymianę) części sieci kanalizacji sanitarnej (od strony północnej) na 
terenie Szkoły Podstawowej o długości ok. 70 m, 

 montaż separatora tłuszczów z osadnikiem dla obiektu Szkoły Podstawowej, 
 montaż oczyszczalni ścieków w technologii SBR wraz systemem odprowadzenia ścieków 
oczyszczonych do systemu drenażowego, 

 odtworzenie nawierzchni od strony północnej budynku Szkoły – montaż kostki 
brukowej o powierzchni ok. 500 m2, 

 wykonanie zasilania elektrycznego do urządzeń oczyszczalni ścieków, 
 rozruch techniczny i technologiczny oczyszczalni ścieków. 
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4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą. 
5. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 
6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników. 
7. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. 

 
1.1.1.  Projektowanie 
 

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla 122 szt. POŚ oraz 1 szt. oczyszczalni 
ścieków dla obiektów użyteczności publicznej. 

2. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie niezbędnym w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty 
Janowskiego (brak sprzeciwu) lub uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie 
wymagane). 

3. Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem 
koniecznym do realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z kontraktu,  

4. Wykonawca po wykonaniu rozpoznania terenu jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową.  

5. Wykonawca uzyska pisemną zgodę na zaprojektowanie i wybudowanie POŚ od właściciela 
działki. Zgoda właściciela działki musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem na 
oświadczeniu oraz kopii planu zagospodarowania terenu, 

6. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, mapy,  opinie i decyzje administracyjne 
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania POŚ oraz oczyszczalni dla obiektów użyteczności publicznej do 
rozruchu i następnie do eksploatacji.  

7. Uzgodnienie ZUD (jeżeli jest wymagane) leży po stronie Wykonawcy. 
8. Zgłoszenia wodno prawne (jeżeli jest wymagane) oraz zgłoszenie do Wód Polskich leży po 

stronie Wykonawcy. 
9. Do obowiązku Wykonawcy należy również: 

 rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie odwiertu geologicznego 
w miejscu posadowienia rozsączania ścieków oczyszczonychna potrzeby możliwości 
wykonania projektu i realizacji POŚ, 

 wykonanie dokumentacji geotechnicznej na potrzeby możliwości wykonania projektu  
i realizacji oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej (jeżeli będzie 
konieczna), 

 wykonanie dokumentacji technicznej opracowanej przez projektanta posiadającego 
uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej, 

 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji muszą zostać zaakceptowane przez 
Inwestora. 
 

Działki objęte inwestycją nie posiadają Miejscowego Planu Zagospodarowania 
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Przestrzennego. 
Inwestycją nie są objęte działki leżące w granicy ochrony konserwatorskiej związanej ze 

stanowiskiem archeologicznym. 
Na terenach prawnie chronionych, zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, 

inwestycją są objęte następujące działki:  
- obręb Maliniec dz. nr: 124/3 oraz 18/12  
- obręb Osówek dz. nr: 359; 251/1; 232/3 oraz 350.  
Wymienione wyżej działki dotyczą tylko przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 
 
1.1.2.  Roboty  
 

Wykonawca wybuduje 122 szt. POŚ oraz 1 szt. oczyszczalni ścieków dla obiektów 
użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.  
W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:  

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 
 zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  

w tym: 
− zaplecze budowy, 
− doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
− ogrodzenia tymczasowe, 
− drogi dojazdowe do obiektów, 
− urządzenia ppoż. i BHP; 

 pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej 
oraz wykonanie wierceń geologicznych; 

2. Roboty instalacyjne i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w 
tym: 
 roboty ziemne i instalacyjne, 
 wykonanie instalacji elektrycznych zasilających, 
 zagospodarowanie terenu porządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu 

pierwotnego obiektów naruszonych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które w jakikolwiek sposób związane 

są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

4. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 
podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego.  
Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 
środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 
cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. 

5. Prace budowlane muszą być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Przebieg budowy będzie rejestrowany  
w dzienniku budowy. 
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1.1.3.  Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji  
 
Zakres zamówienia obejmuje także: 

1. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 
eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób 
końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program (m.in. zakres, przebieg, 
wymagania) dla prób końcowych i prób eksploatacyjnych POŚ oraz oczyszczalni dla 
obiektów użyteczności publicznej. W dokumencie tym muszą zostać szczegółowo opisane 
wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych POŚ 
oraz oczyszczalni dla obiektów użyteczności publicznej mogły zostać uznane za działające 
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prób 
końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego. 

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla każdego z Użytkowników wraz  
z przekazaniem Instrukcji obsługi i konserwacji. Instrukcje obsługi i konserwacji Wykonawca 
dostarczy z każdą POŚ oraz dla oczyszczalni dla obiektów użyteczności publicznej. Instrukcja 
obsługi i konserwacji POŚ oraz oczyszczalni dla obiektów użyteczności publicznej powinna 
być na tyle szczegółowa, by poszczególni użytkownicy mogli prawidłowo eksploatować, 
konserwować i regulować pracę urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu 
do zatwierdzenia nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia 
pierwszego użytkownika przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać wprowadzenia 
zmian do ww. instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. 
Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. 

 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim: 

1. Wyczerpujący opis działania POŚ oraz oczyszczalni dla obiektów użyteczności publicznej 
i wszystkich jej elementów składowych uwzględniający indywidualny charakter każdej  
z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamówieniu. 

2. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla POŚ oraz oczyszczalni dla 
obiektów użyteczności publicznej i postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

3. Procedury lokalizowania awarii. 
 
 
2. Materiały 
 

Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny 
standard opisany poniżej. 

 
2.1. Rurociągi i armatura 
 

1. Kanały grawitacyjne ścieków surowych (160 mm) i oczyszczonych (110 mm) należy wykonać 
z rur i kształtek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na 
uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009 lub równoważną. Wszystkie 
przejścia rurociągów pod przejazdami muszą być wykonane w rurze osłonowej. 

2. Doprowadzenie ścieków z bezodpływowych zbiorników ścieków zlokalizowanych przy 
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obiektach użyteczności publicznej do miejsca włączenia do kanalizacji sanitarnej przy 
budynku Szkoły Podstawowej należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8 o średnicy DN200, 
z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z 
normą PN-EN 1401-1:2009 lub równoważną. Przejście pod drogą gminną musi być 
wykonane w rurze osłonowej. 

3. Rurociągi tłoczne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur min. HDPE 40, 
łączonych złączkami elektrooporowymi. 

4. Wentylację oczyszczalni ścieków oraz wentylację miejsc rozsączania ścieków należy wykonać 
z rur i kształtek PVC-U SN8 (o średnicy 110 mm), o połączeniach kielichowych, łączonych na 
uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009 lub równoważną. 

5. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 
powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 
normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 
producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości 
ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, 
równe, bez zadziorów i wypukłości. 

 
2.2. Studnie rewizyjne na kanale grawitacyjnym  
 

Przy włączeniach do istniejącej kanalizacji lub przy zmianie kierunku przyłącza należy 
stosować studnie rewizyjne (kineta, rura trzonowa, przykrycie). 

Kineta powinna być wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana do  przewodów 
kanalizacyjnych z PCV w układzie  przelotowym lub połączeniowym. Dopływy i odpływy z końcem 
bosym do podłączenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD  wg DIN 19537 lub równoważnych.  

Rura trzonowa karbowana o średnicy 425 mm powinna być przycięta do odpowiedniego 
wymiaru wysokości, łączona za pomocą uszczelek.  Górna część  zakończona kielichem, łączona 
szczelnie z kolejną rurą trzonową albo z rurą teleskopową. Dolny koniec rury trzonowej wsuwany w 
kielich kinety.   

Rura teleskopowa  pozwala na związanie zwieńczenia studzienki (włazu kanałowego) z 
konstrukcją nawierzchni, umożliwiając  jednocześnie pionowe przesunięcia względem rury 
trzonowej studzienki. Zwieńczenie rury stanowi właz.  

 
2.3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ). 
 

Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. POŚ zaprojektowano i wykonano zgodne  
z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Na potwierdzenie jakości proponowanych urządzeń i zgodności  
z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty certyfikat lub raport z badań 
na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wydane przez notyfikowane laboratorium.  

Oczyszczanie ścieków na bazie zanurzonego złoża biologicznego lub osadu czynnego.  
Technologia oczyszczalni składa się z części składowych, gdzie proces oczyszczania zachodzi 

cyklicznie. Komora wstępna oczyszczalni ścieków  spełnia rolę osadnika wstępnego i zbiornika 
buforowego, w którym następuje wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez 
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sedymentację zawiesiny łatwoopadalnej, jak również wyrównywanie obciążeń spowodowanych 
nierównomiernym dopływem ścieków.   

Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do komory będącej jednocześnie reaktorem i osadnikiem 
wtórnym, gdzie następuje rozkład biologiczny zanieczyszczeń organicznych i sedymentacja 
zawiesiny.  

Napowietrzanie dostarcza tlenu dla mikroorganizmów osadu czynnego, które skutecznie 
rozkładają zanieczyszczenia. Końcowym etapem oczyszczania jest zrzut ścieków oczyszczonych  
i recyrkulacja osadu czynnego. 

 
 

2.4. Oczyszczalnia ścieków dla obiektów użyteczności publicznej 
 
Ze względu na specyfikę pracy obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności Szkoły 

Podstawowej oraz Urzędu Gminy (nierównomierny dopływ ścieków) przewiduje się montaż 
oczyszczalni ścieków w technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) o wydajności min. 
100RLM. 

Roczne łącznie zużycie wody dla obiektów użyteczności publicznej wynosi ok. 500 m3. 
Oczyszczalnia ścieków musi zapewnić skuteczność oczyszczonych ścieków zgodną  

z rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 
 
2.5. Przepompownie ścieku surowego i oczyszczonego.  
 
Przepompownia ścieku surowego 

Przepompownia ścieku surowego musi posiadać monolityczny zbiornik wykonany z PEHD  
o średnicy minimalnej 600 mm, monolityczna bez spawów i zgrzewów. Zbiornik powinien mieć 
możliwość zagłębienia 4 m pod poziomem terenu.   

Należy zastosować pompę pływakową do ścieku surowego o korpusie aluminiowym, 
żeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposażoną w rozdrabniacz. Minimalna średnica króćca 25 mm. 
Zasilanie elektryczne 230 V. Wysokość podnoszenia oraz odległość tłoczenia należy dobrać  
w zależności od długości przewodu tłocznego.  
 
Przepompownia ścieku oczyszczonego 

Zbiornik przepompowni należy zastosować analogicznie jak do ścieku surowego.  
Należy zastosować pompy pływakowe do brudnej wody.  
 
Zastosowane pompownie muszą być zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002 lub równoważna 

i PN-EN 1671:2001 lub równoważną. Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do 
pomp i armatury w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania 
naprawy. Zastosowane pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność  
i wysokość podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności.  
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2.6  Odbiornik – miejsce rozsączania ścieków oczyszczonych 
 

Należy zaprojektować odprowadzenie ścieków oczyszczonych do systemu drenażowego  
w postaci poletka drenażowego z ciągiem rur drenażowych lub systemu drenażu o średnicy 110 
mm w obsypce żwirowej o granulacji 16 - 32 mm (głębokość warstwy kruszywa pod rurą 
drenażową min. 40 cm) zabezpieczony geowłókniną od góry. Odstęp rur drenarskich 1,2 ÷ 1,5 m. 

W miejscach z niewystarczającą ilością miejsca przewiduje się montaż studni chłonnej o 
powierzchni chłonnej dobranej do zastanych warunków geologicznych. 

 
2.7Separator tłuszczu z osadnikiem 
 

Na przykanaliku odprowadzającym ścieki z pomieszczeń kuchennych Szkoły Podstawowej 
należy zamontować separator tłuszczu z osadnikiem o następujących parametrach technicznych: 

 przepustowość nominalna urządzenia – minimum 4 dm3/s, 
 pojemność części osadowej – minimum 800 dm3, 
 pojemność magazynowania tłuszczu – minimum 400 dm3. 

Separator tłuszczu wraz z osadnikiem musi spełniać wymagania normy PN-EN 1825 lub 
równoważnej. 
 
2.8. Odtworzenie nawierzchni – montaż kostki brukowej 
 

W związku z modernizacją (wymianą) części sieci kanalizacji sanitarnej (od strony północnej) 
przy Szkole Podstawowej przewiduje się odtworzenie nawierzchni – montaż kostki brukowej 
grubości 6 cm o powierzchni ok. 500 m2,na podbudowie z kruszywa łamanego. 
 
3. Sprzęt 
 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 
programie to: 

 koparko-ładowarki, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 samochody skrzyniowe, 
 samochody samowyładowcze, 
 łopaty, szpadle, taczki. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
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4. Transport i składowanie 
 
4.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli  
 

Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte 
taśmą. Kształtki pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury 
przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania 
rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub 
wkładkami. Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze powietrza –5 do 30°C. Zaleca się 
szczególną ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0°C. gdyż niskie temperatury 
obniżają odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki 
kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta  
i dostawcy. 

 
4.2. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych  
 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe 
zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.  
 
4.3. Transport mieszanki betonowej  
 

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, 
które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie 
mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami 
technologicznymi.  
 
4.4. Transport urządzeń technologicznych 
 

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane  są w całości samochodem 
skrzyniowym. Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie zgodnie z odnośnymi 
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z skrzyni ładunkowej samochodu, 
przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie za pomocą 
samojezdnych środków transportu  (koparko-ładowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca 
urządzeń. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów.  

Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować 
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4.5. Składowanie 
 

1. Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 
w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2m, tak aby nie uszkadzać kielichów  
i bosych końcówek rur. 

2. Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczającej  
40 °C. 

3. Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta  
i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

4. Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

5. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. 
6. Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty ziemne  
 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-
10735Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważnej oraz PN-B-
10736. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej. 

Montaż oczyszczalni ścieków i przepompowni należy wykonać zgodnie z DTR producenta.   
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu  

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  
Wykopy pod kanały ścieków surowych i oczyszczonych o szer. 0,6m w gruntach kategorii III-IV 

należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m3 a 
przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie 
wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o 
głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 
cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem grub. 
15cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok 
wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna. 

Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych 
wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m3. Warstwę ziemi 
urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie 
wykopu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

Wykopy pod miejsca posadowienia systemu drenażowego wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m3. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po 
jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku należy 
rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 
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5.2.  Roboty montażowe  
 
5.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia 
uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy.  

Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy 
wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
 
Wodociągi  

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić 
uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów 
wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 
 
Gaz  

Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami (gdzie nie występują rury osłonowe), 
a odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna, należy zastosować na kanałach rury ochronne  
z PVC. Kanały sanitarne z PVC poprowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego. 
Rurę ochronną zakończyć uszczelniającymi manszetami.  

Na przewód gazowy należy nałożyć rurę ochronną z polietylenu. Końce rury ochronnej należy 
uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe.   

 
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne  

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 
stalowymi dwudzielnymi Ø100 mm lub Ø150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi 
wykopu minimum 0,5 m z każdej strony.  

Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. 
Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy.  
W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii 
ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z istniejącymi 
kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod 
nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 

 
 
5.2.2. Układanie i montaż rurociągów. 
 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych 
przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać 
zgodnie PN-EN 752-2:2008 lub równoważną.  

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury 
układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0 - 30°C, jednak uwzględniając 
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elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy 
temperaturze nie niższej niż + 5°C.  

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz  
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożenia 
zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 
¼ obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii  
i odpowiednich spadków. Podczas robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu.  
 
Połączenia rur kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne)  

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych  
z pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy 
pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu zminimalizowania sił 
potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika 
specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 

 
Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne)  

Rury PE zgrzewać za pomocą złączek elektrooporowych po uprzednim ustawieniu 
parametrów zgrzewania. Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur  
i kształtek. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność 
przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z zachowaniem 
odpowiednich spadków w kierunku pompowni.   
 
5.2.3. Montaż oczyszczalni ścieków należy wykonać zgodnie z DTR producenta 
 
5.2.4. Montaż przepompowni ścieków surowych lub oczyszczonych 

 
Elementy prefabrykowane pompowni zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy 

użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy postępować zgodnie z instrukcją 
montażową producenta. Montaż pompowni należy wykonać na uprzednio wzmocnionym  
(20 cm warstwa betonu C15, zagęszczonego tłucznia lub żwiru) dnie wykopu. Studnie należy 
montować w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczęciem 
zasypywania wykopu, należy wypełnić wodą do 1/3 jego wysokości. Wypełnienie wykopu wokół 
studni pompowni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego rozłożeniem  
i zagęszczeniem.  

Należy wykonać podłączenia pompowni do poszczególnych rurociągów. Należy zamontować 
w pompowni pompy i armaturę.  

Należy wykonać roboty elektryczne związane z budową systemu sterowania w pompowni tj. 
montaż elementów systemu w szafkach, montaż szafek, podłączenie do doprowadzonego zasilania, 
pomiary i próby. Odległość szafki od pompowni nie powinna być większa niż 15 m.   

Montaż przepompowni należy wykonać zgodnie z DTR producenta.  
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5.2.5.  Montaż kabli elektrycznych 

 
Roboty elektryczne obejmują: wykonanie wykopów, podsypki i zasypki, ułożenie folii 

ostrzegawczej, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu ułożenie kabli, pomiary i próby, rozruch 
urządzeń.  

Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm oznaczyć folią niebieską  
o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym  
i z jezdnią wykonać osłaniając kabel rurą PVC 50 o odpowiedniej długości.   

 
 

5.2.6. Montaż systemu rozsączania ścieków oczyszczonych 
 
Ścieki oczyszczone odprowadzenie są do systemu drenażowego w postaci poletka 

drenażowego z ciągiem rur drenażowych o średnicy 110 mm w obsypce żwirowej  
o granulacji 16 - 32 mm (głębokość warstwy kruszywa pod rurą drenażową min. 40 cm) 
zabezpieczony geowłókniną od góry. Odstęp rur drenarskich 1,2 ÷ 1,5 m. 

W miejscach z niewystarczającą ilością miejsca przewiduje się montaż studni chłonnej o 
powierzchni chłonnej dobranej do zastanych warunków geologicznych. 

Jako materiał filtracyjny, którym zasypywane będą rury drenażowe należy stosować tłuczeń  
i żwir wg PN-B-01100 lub równoważnej oraz piasek gruby wg PN-B-02480 lub równoważnej.  

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić, co najmniej 8 m/dobę, wg PN-
B04492 lub równoważnej.  
 
6. Kontrola jakości robót 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały 
spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne z 
normami.  

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują 
następujący zakres: 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 
 sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 
 sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
 sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania  

z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować 
niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego  
z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
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 sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 
 oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań, 
 sprawdzenie dokumentów budowy, 
 oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu. 

 
 
7. Odbiór robót 
 

Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, które 
podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi płyty denne pod zbiorniki, rurociągi i kable układane 
w wykopach itp. Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących zamkniętą 
całość. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu elementów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego 
opracowania. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją 
kontraktu. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 
wykonania robót, 

 protokoły odbiorów częściowych, 
 protokół pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 
 wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 
 certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów  

i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-
3+A2:2013 zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni dla 
obiektów użyteczności publicznej. 

 
Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została spełniona lub też 
ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
Stwierdzenie w czasie odbioru jakichkolwiek usterek może skutkować wstrzymaniem odbioru do 
momentu usunięcia uchybień.   

Warunkiem odbioru jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia prawidłowości wykonania i 
przeprowadzonego szkolenia przez: właściciela posesji, przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru oraz Wykonawcę. 
 
8. Uwagi końcowe 
 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 
umowy ustalono w projekcie umowy.   

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 
przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.  

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 
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budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do 
dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego.  

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur - obciąża wykonawcę.  

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.  
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 

2012r. Nr 647 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z 
poźn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z 
późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 r. Nr 213  poz. 
1397 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984), 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do 
stosowania przez MGPiB, 

 -Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia, 
 PN-EN 12566-3+A2:2013 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców 

(OLM) do 50 lub równoważna, 
 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

równoważna, 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie lub równoważna, 
 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub 

równoważna, 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważna, 
 BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne lub równoważna, 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważna, 
 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 1 lub 
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równoważna, 
 PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 2 lub 

równoważna, 
 PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 3. lub 

równoważna, 
 PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 4 lub 

równoważna, 
 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów  

z PCV-U lub równoważna, 
 PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu lub 

równoważna, 
 PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym lub równoważna, 

 PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub równoważna, 
 PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub równoważna, 
 PN/E-05003 Ochrona odgromowa lub równoważna, 
 PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku lub 

równoważna. 



Lp. Adres instalacji Nr działki 
Ilość 

mieszk.

 Rura 
PCV 160 

[m]

Przep. 
ścieków 
sur.

studnie 425
Rura PCV 
110 [m]

Przep. 
ścieków ocz.

Rura 
ciśnieniowa 
fi40 [m]

Drenaż    
(1‐4)‐48

Drenaż   
(5‐6)‐60

Drenaż   
(7‐8)‐80

Poletko 
drenażowe 

(5x8)

Studnia 
chłonna

Dodatkowe koszty

1 Dąbrowica  4 128/1 4 10 10 1
2 Dąbrowica 35 101/1, 101/2 6 15 10 1
3 Dąbrówka 14 188 4 12 5 1
4 Dąbrówka 17 184/1, 185/4 4 10 1 60 1
5 Dąbrówka 43 145 4 18 1 10 1
6 Dąbrówka 44 144/2 3 25 2 10 1
7 Dąbrówka 46 372 4 16 1 5 1
8 Dąbrówka 47 A 244 4 3 1 2 25 1
9 Dąbrówka 53 135/2, 229/2 4 20 1 10 1

10 Kolonia Potok Wielki 1B 133/1 5 10 2 1
11 Kolonia Potok Wielki 49 72 7 15 1 1 40 1
12 Kolonia Potok Wielki 52 78/1 6 15 1 40 1
13 Kolonia Potok Wielki 65 369; 239 5 10 1 100 1
14 Kolonia Potok Wielki 71 388, 395/2 5 10 1 5 1
15 Kolonia Potok Wielki 82 114 4 5 1 10 1
16 Kolonia Potok Wielki 91 121 3 35 1 40 1
17 Kolonia Potok Wielki 94 123 5 3 1 5 1
18 Kolonia Potok Wielki 95 124/2 4 10 1 15 1
19 Maliniec 24 124/3 1 7 1 5 1
20 Maliniec 7 A 18/12 6 10 1 15 1
21 Osinki 23 263 2 10 1 10 1
22 Osinki 31 201, 202 6 10 1 1 15 1
23 Osinki 35 252 7 10 1 50 1
24 Osinki 36 198 3 5 1 1 25 1
25 Osinki 41 227/3, 227/4 7 5 1 1 20 1
26 Osinki 43 157 6 20 1 10 1
27 Osinki 52 186 4 25 1 5 1
28 Osinki 57 45/3 6 5 1 1 25 1
29 Osinki 57A 45/1; 46 4 5 1 15 1
30 Osinki 58 44/2 4 7 1 1 50 1
31 Osinki 59 43 4 10 1 5 1
32 Osinki 61 40/1,41, 42 4 7 1 1 20 1
33 Osinki 64 32/2 6 7 1 50 1
34 Osówek 1 359 2 15 1 3 1
35 Osówek 23 251/1 4 10 1 5 1
36 Osówek 26 232/3 2 10 1 10 1
37 Osówek 7 350 2 5 1 5 1
38 Popielarnia 13 307/6 2 18 1 12 1
39 Popielarnia 15 280 4 20 1 1 40 1
40 Popielarnia 17 255/2, 257/2 4 10 15 1
41 Popielarnia 19 252/2 4 10 15 1
42 Potoczek 113 550 3 10 1 5 1
43 Potoczek 28 258, 536 5 5 1 10 1

44 Potoczek 48 C 111/3, 1111/4 2
10 1 25 1

45 Potoczek 56 421/3 2 5 10 1
46 Potoczek 56 A 421/2 4 20 1 10 1
47 Potoczek 6 426/1 426/2 2 5 1 1 45 1
48 Potoczek 62 405/13 2 5 1 20 1
49 Potoczek 62 A 405/11 5 5 1 1 40 1

50 Potoczek 62 B 405/9, 405/10 4
20 1 10 1

51 Potoczek 66 A 399/3 5 25 1 5 1
52 Potoczek 66 B 399/2 5 5 1 1 50 1
53 Potoczek 66 C 399/1 5 10 1 50 1
54 Potoczek 66 E 401/6 4 10 1 5 1
55 Potoczek 67C 397/2; 398/1 2 2 1 25 1
56 Potoczek 86 A 918 4 25 3 1
57 Potoczek 87A 806/1, 806/4 3 30 1 10 1
58 Potoczek dz. 1041/4 1041/4 2 40 2 5 1
59 Potoczek dz. 427/1 427/1 4 5 1 10 1
60 Potoczek dz. 899/7 899/7  5 15 3 1
61 Potoczek dz.954/1 954/1 3 15 3 1
62 Potoczek Os. Grójec 14 1106 4 10 1 15 1
63 Potok Wielki 12 88 5 5 1 30 1

64 Potok Wielki 12A 22, 861, 76 6
30 2 3 1

Przewiert pod drogą 
gminną

65 Potok Wielki 13 A 855 5 5 1 50 1
66 Potok Wielki 17 93/2; 93/1 3 40 1 10 1

67 Potok Wielki 20 96 5
40 5 1

Przewiert pod drogą 
gminną

68 Potok Wielki 205 1211/2 2 20 3 1
69 Potok Wielki 209 1210/2 4 20 15 1
70 Potok Wielki 211 1185/2 4 25 5 1
71 Potok Wielki 227 1422/2 3 10 1 5 1
72 Potok Wielki 230 938/1 4 7 1 10 1
73 Potok Wielki 235 688/1 4 5 1 5 1
74 Potok Wielki 236 667/1 4 10 1 10 1
75 Potok Wielki 245 540 4 15 1 1 5 40 1
76 Potok Wielki 26 101 4 10 5 1
77 Potok Wielki 31 107 3 3 1 3 1
78 Potok Wielki 33 109/1 6 5 7 1
79 Potok Wielki 48 133/2 3 5 10 1
80 Potok Wielki 65 175 4 10 1 10 1
81 Potok Wielki 65A 174 4 50 1
82 Potok Wielki 69 182; 178 3 7 1 10 1
83 Potok Wielki 96 233 5 7 15 1
84 Potok‐Stany 115A 56/2; 56/1 4 20 1 10 1
85 Potok‐Stany 7 203 4 10 1 20 1
86 Potok‐Stany 15 310 4 10 1 5 1
87 Potok‐Stany 25 383 2 5 1 15 1
88 Potok‐Stany 38 457 4 3 1 1 75 1
89 Potok‐Stany 49 545; 546 4 10 1 2 1 5 1
90 Potok‐Stany 54 577/1 4 20 1 20 1
91 Potok‐Stany 59  588 4 15 1 10 1
92 Potok‐Stany 67 248 4 10 1 50 1
93 Potok‐Stany 86 733/4 2 10 1 5 1
94 Potok‐Stany 86 A 751/1 4 20 1 10 1

95 Potok‐Stany 90 139, 218, 224 5
50 2 1 40 1

Przewiert pod drogą 
gminną

96 Potok‐Stany 97 124 5 3 1
97 Potok‐Stany Kolonia 61 435/4; 436 4 15 1 5 1 10 1
98 Radwanówka 106 855/1 2 20 2 10 1
99 Radwanówka 17 A 531, 532 4 20 1 1 20 1

100 Radwanówka 18 108 6 15 1 1 70 1
101 Radwanówka 24 103 4 30 1 1 40 1
102 Radwanówka 27 427; 426 2 10 1 10 1
103 Radwanówka 59 55; 54, 53 3 10 1 1 120 1
104 Radwanówka 59B 318/3 3 10 1 5 1
105 Radwanówka 73 220; 221 5 20 1 1 5 1
106 Radwanówka 78 17 4 20 1 1 100 1
107 Radwanówka 79 16 5 10 1 120 1
108 Stany Nowe 43 159/1 4 20 1 10 1 1
109 Stany Nowe 49 115 4 25 1 5 1
110 Stany Nowe 52 112/3 4 5 1 10 1
111 Stany Nowe 77 190/1, 191 4 10 1 10 1
112 Stawki 18 395/4 4 10 1 1 25 1
113 Stawki 58 83 6 7 1 1 50 1
114 Stawki 60 141 2 15 1 1 60 1
115 Stawki 61 142 4 30 2 1 50 1
116 Stawki 22 214/8 4 25 1 3 1
117 Wola Potocka 29 560; 561/2 4 10 60 1
118 Wola Potocka 40 483, 689 2 12 1 15 1
119 Wola Potocka 59 345/1 5 10 1 1 30 1
120 Wola Potocka 61 342, 343/1 5 40 2 1 40 1
121 Zarajec Potocki 45 A 56/1,36/3 6 10 1 10 1
122 Zarajec Potocki 47 49/2, 50/2 5 5 1 10 1

 Rura 
PCV 160 

[m]

Przep. 
ścieków 
sur.

studnie 425
Rura PCV 
110 [m]

Przep. 
ścieków ocz.

Rura 
ciśnieniowa 

fi40

Drenaż    
(1‐4)‐48

Drenaż   
(5‐6)‐60

Drenaż   
(7‐8)‐80

Poletko 
drenażowe 

(5x8)

Studnia 
chłonna

Dodatkowe koszty

1639 3 93 819 41 1845 80 34 0 5 3

Zestawienie materiałów dla POŚ

122








